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Załącznik nr 1 do Zaproszenia                                                                                                      
Opis Przedmiotu Zamówienia

1) Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot zamówienia w postaci wykonania dwuczęściowej pisemnej analizy funkcjonalno-użytkowej dla robót budowlanych obejmujących inwestycje typu budowa, rozbudowa, przebudowa dróg/ulic w mieście Rzeszów na dwa odrębne lata (2016 i 2017) realizowane przez miasto Rzeszów w ramach projektu POPW.02.01.00-18-0001/16 pn. Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 dotyczącego rozwoju systemu transportowego (publicznego) (dalej: „Projekt”) w celu ustalenia czy wykazane w planie zamówień (i aktualizacji planu zamówień) miasta Rzeszów na lata 2016 i 2017 zamówienia nieobjęte Projektem w zestawieniu w różnych konfiguracjach z zamówieniami realizowanymi w ramach Projektu obejmują jedno lub więcej zamierzeń budowlanych wyznaczonych wspólną funkcją gospodarczą i/lub techniczną tj. mogą stanowić jeden obiekt budowlany w rozumieniu art. 2 pkt 5d) ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (w brzmieniu mającym zastosowanie w niniejszej sprawie) tj. obiekt budowlany – rozumiany jako wynik całości robót budowlanych w zakresie budownictwa lub inżynierii lądowej i wodnej, który może samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną. Zasadnicze znaczenie dla ustalenia, czy można wskazywać na zamówienie na jeden obiekt budowlany, będzie mieć to, czy wynik całości robót budowlanych lub inżynieryjnych może samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną. Ocena w tym zakresie powinna być dokonana w świetle gospodarczych i technicznych funkcji, które taki obiekt będzie spełniał.

2) Analiza powinna składać się z dwóch odrębnych części:

a) dotyczącej inwestycji drogowych miasta Rzeszów objętych planem zamówień na 2016 r. wraz z 2 aktualizacjami planu zamówień w liczbie ok. 22 postępowań (ostateczne ustalenie liczby postępowań do analizy należy do Wykonawcy), których wszczęcie planowane było w roku, do którego odnosił się ww. plan wraz z aktualizacjami, w celu wskazania czy inwestycje drogowe nieobjęte Projektem w zestawieniu w różnych konfiguracjach z 3 inwestycjami drogowymi objętymi projektem  stanowią jeden obiekt budowlany powodujący konieczność agregacji wartości szacunkowych postępowań o zamówienie publiczne w ramach Projektu z innymi dotyczącymi budowy/rozbudowy i przebudowy dróg/ulic ujętymi w planie zamówień i jego aktualizacjach. Szacowania wartości przedmiotu zamówienia należy dokonać na podstawie wartości szacunkowych netto (PLN) określonych dla poszczególnych zamówień w Planie zamówień publicznych na roboty budowlane na 2016 r. i przy uwzględnieniu, że Plan zamówień publicznych na roboty budowlane na 2016 r. wraz z aktualizacjami obejmuje łącznie 54 pozycje (z czego 42 pozycji obejmuje plan zamówień, 5 pozycji - pierwsza aktualizacja planu zamówień, 7 - pozycji druga aktualizacja planu zamówień), z czego mniej niż połowa dotyczy budowy/przebudowy /rozbudowy dróg/ulic (zamówienia spełniające kryteria tożsamości podmiotowej, przedmiotowej i czasowej, a także funkcjonalnej).

b) dotyczącej miejskich inwestycji drogowych objętych planem zamówień na 2017 r. w liczbie ok. 7 postępowań (ostateczne ustalenie liczy postępowań do analizy należy do Wykonawcy), których wszczęcie planowane było w roku, do którego odnosił się ww. plan, w celu wskazania czy inwestycje drogowe nieobjęte Projektem w zestawieniu w różnych konfiguracjach z 2 inwestycjami drogowymi objętymi projektem  stanowią jeden obiekt budowlany powodujący konieczność agregacji wartości szacunkowych postępowań o zamówienie publiczne w ramach Projektu z innymi dotyczącymi budowy/rozbudowy i przebudowy dróg/ulic ujętymi w planie zamówień na 2017 r. Szacowania wartości przedmiotu zamówienia należy dokonać na podstawie orientacyjnej wartości zamówienia (bez podatku VAT) określonych dla poszczególnych zamówień w Planie zamówień publicznych na roboty budowlane na 2017 r. i przy uwzględnieniu, że Plan zamówień publicznych na roboty budowlane na 2017 r. obejmuje 45 pozycji, z których ok. 7 dotyczy budowy/przebudowy/rozbudowy dróg (zamówienia spełniające kryteria tożsamości podmiotowej, przedmiotowej i czasowej, a także funkcjonalnej).

3) Szczegółowy zakres czynności zleconych do przeprowadzenia Wykonawcy:

a) wytypowanie przez Wykonawcę zamówień ujętych w planie zamówień na dany rok, które podlegać będą pogłębionej analizie funkcjonalno-użytkowej pod kątem obowiązku sumowania tożsamych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
b) przygotowanie i dostarczenie do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości szczegółowego raportu metodycznego, w którym zaproponowany zostanie sposób wykonania zadania, który będzie podlegał akceptacji Zamawiającego. Raport  metodyczny powinien również zawierać wykaz wytypowanych zamówień, o których mowa w pkt a) oraz uzasadnienie dla braku wytypowania do analizy pozostałych zamówień z planu zamówień publicznych na 2016 r. i 2017 r.
c) pozyskanie niezbędnej według uznania Wykonawcy dokumentacji/wyjaśnień od miasta Rzeszów w celu dokonania właściwej analizy funkcjonalno-użytkowej; ewentualne oględziny lokalizacji poszczególnych inwestycji obejmujących budowę, rozbudowę, przebudowę dróg/ulic,

d) zweryfikowanie czy zamówienia obejmujące budowę, rozbudowę, przebudowę dróg i skrzyżowań (uprzednio wytypowane) w mieście Rzeszów mają i w jakiej konfiguracji wspólne przeznaczenie techniczne i/lub gospodarcze, a tym samym mogą stanowić jeden obiekt budowlany w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (w brzmieniu mającym zastosowanie w niniejszej sprawie), ustalenie przez Wykonawcę czy inwestycje objęte Projektem unijnym (3 w 2016 r.) i (osobno 2 w 2017 r.) stanowią jeden odrębny obiekt budowalny lub są częścią jednego obiektu budowlanego,

e) wskazanie wraz z uzasadnieniem co do nazwy (jeśli warunek wskazany w pkt c będzie spełniony), z wyszczególnieniem kwot zamówień w PLN i EUR, które z zamówień realizowanych w ramach projektu (osobno na lata 2016 i 2017) obejmują wraz z innymi (którymi) zamówieniami realizowanych poza projektem jedno zamierzenie budowlane, o którym mowa w art. 2 pkt 5d) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (w brzmieniu mającym zastosowanie w niniejszej sprawie), 

f) przygotowanie i dostarczenie do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pisemnej analizy, w której zaprezentowane zostaną założenia i wyniki przeprowadzonej analizy oraz wnioski, jakie w jej wyniku zostaną ustalone, wraz z uzasadnieniem dla wniosków
4) Zamówienie realizowane będzie na potrzeby prowadzonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości postępowania administracyjnego. Analiza funkcjonalno-użytkowa dokonana zostanie na podstawie dokumentów dostarczonych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (akta postępowania administracyjnego – 2 sprawy) oraz w szczególności dokumentów pozyskanych przez Wykonawcę od Beneficjenta według uznania. 

5) W ramach wykonywanego przedmiotu zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany w okresie 18 miesięcy od dnia przyjęcia analizy przez Zamawiającego do odniesienia się do uwag i zastrzeżeń zgłoszonych przez stronę postępowania administracyjnego lub organ II instancji do przyjętej analizy. Zamawiający wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin do odniesienia się do uwag i zastrzeżeń, jednak nie krótszy niż 15 dni roboczych od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania Zamawiającego do ustosunkowania się do uwag lub zastrzeżeń.
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