
  

  

 

 

 
 

BZP.0.260.9.16.AZA                                                            Warszawa, dnia  2  marca 2017 r. 
 
 
 
 
Dotyczy: „ Nadzór inwestorski nad zaprojektowaniem, wykonaniem zabudowy, utrzymaniem 
technicznym i demontażem ekspozycji polski na międzynarodowej Wystawie Astana Expo 2017”, znak 
sprawy: p/263/EXPO/2016 
 
Działając na podstawie art. 38 ust. 1 - 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, w związku z pytaniami, które wpłynęły 
do Zamawiającego dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia, poniżej zamieszczamy 
treść pytań wraz z odpowiedziami: 
 
Pytanie 1, 2: 
Zamawiający w ogłoszeniu określił, że 
Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 
Wartość bez VAT: 260162,60 
Waluta: PLN 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna 
wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów). Biorąc pod   
uwagę   zakres   rzeczowy  wykonania   ww.   zadania   międzynarodowego   Oferent posiadając 
doświadczenie i wiedzę w realizacji tego typu zamówień w Europie szacuje, że koszt będzie znacząco 
przewyższał kwotę określoną przez Zamawiającego jw. 
Zamawiający dokonał już wyboru i podpisał umowę z Wykonawcą robót budowlanych, tj.: 
Expo Mazury S.A. 
ul. Grunwaldzka 55, 
14-100 Ostróda 
z ceną oferty 15 252 561,00 zł brutto. 
Według wycen środowiskowych wartość nadzoru nad wyżej wymienionymi pracami międzynarodowymi w 
odniesieniu do ceny brutto realizacji inwestycji wacha się w zakresie 8 - 10 %. W związku z tym realny 
szacunek to kwota rzędu ~ 1 500 000 PLN brutto. 
Ponadto Zamawiający określił, że: 
...ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 135 tys. euro.. 
co równoważne jest z kwotą ~ 567 000,00 PLN + VAT. 
W związku z tym pytanie: 
Czy Zamawiający przewiduje zwiększenie kwoty na realizację przedmiotowego zadania powyżej 
260162,60 PLN + VAT, jeżeli okazałoby się, że najniższa zaoferowana kwota przewyższa zakładany budżet? 
Czy Zamawiający przewiduje zwiększenie kwoty na realizację przedmiotowego zadania powyżej 
135 000,00 euro netto, jeżeli okazałoby się, że najniższa zaoferowana kwota przewyższa zakładany 
budżet? 
Odpowiedź 1,2: 
Pytanie nie dotyczy treści SIWZ.  
 
Pytanie 3 i 4: 
Czy Zamawiający dopuszcza składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z 
dokumentami i oświadczeniami w języku angielskim? 
Jeżeli TAK, to czy Zamawiający udostępnia na stronie internetowej wzór wniosku o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu wraz z oświadczeniami sporządzony w języku angielskim? 
11.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań j a w  przypadku partnerstwa innowacyjnego 
- określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem 
umowy jest wielobranżowy nadzór inwestorski nad usługami, w tym pracami projektowymi, dostawami i 



  

  

 

 

robotami budowlanymi zleconymi w ramach zamówienia publicznego pn. "Zaprojektowanie, zabudowa, 
utrzymanie techniczne i demontaż ekspozycji Polski na Międzynarodowej Wystawie EXPO Astana 2017".  
 
2. Opis Przedmiotu Zamówienia został określony w szczególnym opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) 
stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ. 
Odpowiedź 3,4: 
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości przedmiotu 
zamówienia poniżej 135 000 euro zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), tym samym procedura ta nie wymaga 
składania Wniosków o dopuszczenie do udziału. 

Pytanie 5: 
Zamawiający określił, że: 
Przedmiotem zamówienia jest wielobranżowy nadzór inwestorski nad usługami, w tym pracami 
projektowymi, dostawami i robotami budowlanymi zleconymi Wykonawcy zamówienia publicznego pn. 
"Zaprojektowanie, zabudowa, utrzymanie techniczne i demontaż ekspozycji Polski na Międzynarodowej 
Wystawie EXPO Astana 2017" (sprawa: p/398/EXPO/2016), polegających na: kompleksowym 
zaprojektowaniu (Etap I), wykonaniu (częściowy montaż z komponentów wykonanych przez Wykonawcę 
powiązany z robotami budowlanymi - Etap II), utrzymaniu technicznym (Etap III) Pawilonu i Ekspozycji 
(w wybudowanym przez Organizatora budynku) podczas Wystawy oraz wykonaniu robót rozbiórkowych 
i prac demontażowych Ekspozycji (Etap IV). 
Czy jeżeli któryś z określonych etapów od Etapu I do Etapu IV przez Zamawiającego się nie wykona z 
winy leżącej nie po stronie Oferenta to Zamawiający wypłaci kwotę ryczałtową określoną w umowie w 
całości? 
 
Odpowiedź 5: 
Zamawiający w treści umowy zastrzegł:  
§ 1 ust. 4: W przypadku, w którym z uwagi na przedłużającą się procedurę wyboru Wykonawcy w 
postępowaniu o udzieleniu niniejszego zamówienia publicznego lub w związku z okolicznościami 
wynikającymi z realizacji zamówienia zleconego w ramach zamówienia publicznego pn. 
" Zaprojektowanie, zabudowa, utrzymanie techniczne i demontaż ekspozycji Polski na Międzynarodowej 
Wystawie EXPO Astana 2017”, nie będzie zasadne wykonanie części prac, działań, czynności 
określonych niniejszą umową, w szczególności w zakresie Etapu 1, Strony wspólnie: ustalą zakres tych 
prac/działań/czynności (co udokumentują w formie pisemnego protokołu), Wykonawca nie przystąpi do 
realizacji wspólnie ustalonych i stwierdzonych protokołem prac/działań/czynności, wynagrodzenie 
Wykonawcy zostanie w sposób ustalony przez strony zmniejszone, Wykonawca nie będzie ponosił 
konsekwencji z tytułu kar umownych i odstąpienia za niewykonane w wyniku ustaleń 
prace/działania/czynności.    
§ 7 ust. 5: Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie w sytuacji opisanej w § 1 ust. 4 oraz za 
niewykonaną lub niezatwierdzoną w sprawozdaniu z wykonania prac objętych Etapem część umowy.   
 
Pytanie 6, 7: 
Zamawiający dokonał już wyboru i podpisał umowę na "Zaprojektowanie, zabudowa, utrzymanie 
techniczne i demontaż ekspozycji Polski na Międzynarodowej Wystawie EXPO Astana 2017" 
Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej „uPzp", Zamawiający informuje, że w postępowaniu, jako 
najkorzystniejszą, wybrano ofertę nr 1 złożoną przez: 
Expo Mazury S.A. 
ul. Grunwaldzka 55, 
14-100 Ostróda 
z ceną oferty 15 252 561,00 zł brutto. 
Biorąc pod uwagę fakt określony przez Zamawiającego, że: 
Etap  I  -  Planowy  termin   dostarczenia  Zamawiającemu  Dokumentacji  Projektowej przez  
wykonawcę 
zamówienia na robotę budowlaną - do dnia 15 marca 2017 r. (Zamawiający zastrzega, że termin ten może 
ulec 



  

  

 

 

zmianie). 
Wykonanie weryfikacji ww. dokumentacji i nadzór nad jej wykonaniem może okazać się niemożliwy z 
uwagi na 
termin podpisania umowy z potencjalnym wykonawcą nadzoru. 
Ponadto, Zamawiający również określił, że: 
Etap II -  Wykonawca nadzorować będzie przeprowadzenie komisyjnych  odbiorów,  prac rozruchowych 
i testów ekspozycji, planowanych w terminie do dnia 26 maja 2017r. 
Oferent mając wiedzę i doświadczenie w projektowaniu, nadzorowaniu i realizacji inwestycji w Polsce i 
w Europie przekonany jest, że potencjalny wielobranżowy inwestorski nadzór nad realizacją ww. zadania 
nie jest fizycznie możliwy w określonych terminach. Procedury zamówień publicznych określają jasno 
terminy podpisania umów z Wykonawcami i realizację zadania. Wykonawca robót budowlanych zapewne 
zaczął już wykonywanie i zatwierdzanie dokumentacji projektowej z Zamawiającym. Tak więc Etap I nie 
zostanie prawdopodobnie wykonany przez nadzór, a Etap II może zacząć się bez wielobranżowego 
inwestorskiego nadzoru budowlanego. 
Kto będzie z ramienia Zamawiającego do czasu podpisania umowy na wielobranżowy inwestorski nadzór pełnił 
czynności nadzoru nad Etapem I i jakimi będzie dysponował uprawnieniami? 
Kto będzie z ramienia Zamawiającego do czasu podpisania umowy na wielobranżowy inwestorski nadzór pełnił 
czynności nadzoru nad Etapem II do momentu przejęcia obowiązków przez wielobranżowy inwestorski 
nadzór i jakimi będzie dysponował uprawnieniami? 
Odpowiedź 6, 7: 
Pytanie nie dotyczy treści SIWZ.  W sytuacjach, o których pisze Wykonawca – jeżeli zaistnieją - 
Zamawiający poinformuje o dotychczasowych czynnościach wykonywania nadzoru Wykonawcę z 
którym zostanie zawarta umowa. 
 
Pytanie 8: 
Zamawiający określił realizację Etapu III, że: 
Od dnia podpisania Protokołu Odbioru końcowego robót do dnia 20 września 2017r. Wykonawca 
zobowiązany jest kontrolować bieżące utrzymanie Ekspozycji i jej otoczenia realizowane przez wykonawcę 
zamówienia na robotę budowlaną publicznego, poprzez co najmniej 1 wizytę na terenie Wystawy, w tym 
okresie. 
Targi EXPO w Astanie trwać mają od 15 czerwca 2017r. do 30 września 2017r. 
Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent w tym okresie jw. co najmniej odbył 1 wizytę na terenie 
Wystawy i warunek ten będzie spełniony ? 
Odpowiedź 8: 
Zamawiający zmienia zapis OPZ, który otrzymuje brzmienie: 

Nadzór nad wykonaniem Etapu III”  
Wykonawca zobowiązany jest do: 
1) Od dnia podpisania Protokołu Odbioru końcowego robót do dnia 20 września 2017 r. Koordynator 

czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego lub jeden z inspektorów nadzoru inwestorskiego 
robót branżowych, zobowiązany jest kontrolować bieżące utrzymanie Ekspozycji i jej otoczenia 
realizowane przez  wykonawcę zamówienia publicznego na robotę budowlaną, poprzez co najmniej 
1 wizytę w miesiącu, na terenie Wystawy, w tym okresie, 

 
Pytanie 9: 
Zamawiający określił realizację Etapu IV, że: 
Od dnia protokolarnego przekazania wykonawcy zamówienia na robotę budowlaną przez Zamawiającego 
Pawilonu do demontażu, do dnia 15 grudnia 2017r., Wykonawca zobowiązany jest do kontrolowania i 
nadzorowania całości robót rozbiórkowych, prac związanych z demontażem Ekspozycji i doprowadzeniem 
Pawilonu do stanu pierwotnego. 
Targi EXPO w Astanie trwać mają od 15 czerwca 2017r. do 30 września 2017r., a demontaż do dnia 15 grudnia 
2017r. 
Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent pełnił wielobranżowy nadzór inwestorski we wszystkich 
wymaganych branżach, tj.: 
Koordynator czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego, który: 
- posiada uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez 
ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 



  

  

 

 

Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalizacji sanitarnej, który: 
- posiada uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń w 
specjalności sanitarnej, 
Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalizacji elektrycznej, który: 
- posiada uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń w 
specjalności elektrycznej. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalizacji teletechnicznej, który: 
- posiada uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń w 
specjalności teletechnicznych, 
czy warunek ten będzie spełniony jeżeli właściwy inspektor posiadający uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej będzie nadzorował roboty 
rozbiórkowe ? 
Odpowiedź 9: 
Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma pełnić nadzór inwestorski we wszystkich wymaganych branżach, 
z wyłączeniem Etapu III -zgodnie z odpowiedzią udzieloną na pytanie nr 8. 
 
Pytanie 10: 
Zamawiający określił wymagania, że Oferent: 
dysponuje     lub     będzie     dysponować     osobami     o     odpowiednich     kwalifikacjach     
zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia, tj.: 
Koordynatorem czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego, który: 
- posiada wykształcenie wyższe techniczne z zakresu budownictwa, 
- posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji budowy inspektora 
nadzoru inwestorskiego w specjalizacji konstrukcyjno-budowlanej, 
- posiada uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez 
ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 
- w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert pełnił funkcję inspektora nadzoru 
inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nad budową/rozbudową/przebudową budynku o 
wartości robót budowlanych co najmniej 3.000.000 zł brutto w przypadku, gdy wartość usługi została 
określona w walucie innej niż złoty, przeliczenie nastąpi wg średniego kursu złotego ogłoszonego przez 
Prezesa NBP i obowiązującego w dniu podpisania umowy na realizację usługi); 
- przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego. Inspektor nadzoru inwestorskiego w 
specjalizacji sanitarnej, który: 
- posiada wykształcenie wyższe techniczne, 
- posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru 
inwestorskiego w specjalizacji sanitarnej, 
- posiada uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń w 
specjalności sanitarnej, 
- przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego. Inspektor nadzoru inwestorskiego w 
specjalizacji elektrycznej, który: 
- posiada wykształcenie wyższe techniczne, 
- posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru 
inwestorskiego w specjalizacji elektrycznej, 
- posiada uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń w 
specjalności elektrycznej, 
- przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego. Inspektora nadzoru inwestorskiego w 
specjalizacji teletechnicznej, który: 
- posiada wykształcenie wyższe techniczne, 
- posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru 
inwestorskiego w specjalizacji teletechnicznej, 
- posiada uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń w 
specjalności teletechnicznych, 
- przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego. 
Etap I będzie wymagał odpowiednich inspektorów z uprawnieniami do projektowania robotami we 
właściwych specjalnościach, natomiast Etap II, Etap III oraz Etap IV już nie. 



  

  

 

 

Wskazane realizacja jw. w Etapach II, III i IV wymagała będzie inspektorów do nadzorowania robót z 
uprawnieniami budowlanymi wykonawczymi do Kierowania robotami bez ograniczeń we właściwych 
specjalnościach. Uprawnienia budowlane zgodnie z obowiązującym prawem stosownie do art. 12 ust. 7 
ustawy Prawo Budowlane, podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie stanowi m.in. wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony 
zaświadczeniem wydanym przez tę izbę. Zgodnie z art. 12 a ww. ustawy, samodzielne funkcje techniczne 
w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały 
uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych dzielą specjalistów na: 
- Projektantów - to osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w 
specjalnościach jw. 
- Kierowników /  Inspektorów  nadzoru  -  to  osoby  posiadające   uprawnienia   budowlane  do 
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalnościach jw. 
Oczywiście można te funkcje łączyć pod warunkiem posiadania przez jedna osobę łącznie ww. uprawnień. 
Projektant weryfikujący wykonaną dokumentacje projektową budowlaną realizuje swoje zadanie tylko w 
Etapie   I   realizowanej  inwestycji.  Cały ciężar  nadzoru   nad   Etapem   II,   III,   i  IV  spoczywał  będzie  
na Wielobranżowych    Inspektorach    Nadzoru    Inwestorskiego    posiadających   uprawnienia   budowlane   
do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 
Czy Oferent może przedstawić skład wielobranżowego nadzoru inwestorskiego z podziałem na 
osoby posiadające uprawnienia do Projektowania i Nadzorowania robót budowlanych bez 
ograniczeń we właściwych specjalnościach do realizacji Etapu I - Projektantów, a do Etapów II, III, i 
IV - Inspektorów Nadzoru? 
Odpowiedź 10: 
Zamawiający określił warunki udziału w § 6 ust. 1 SIWZ.  Wykonawca ma pełnić nadzór inwestorski we 
wszystkich wymaganych branżach, z wyłączeniem Etapu III -zgodnie z odpowiedzią udzieloną na pytanie nr 8. 
 
Pytanie 11,12.13: 
Zamawiający określi, że: 
W terminie 2 dni od dnia udostępnienia przez Zamawiającemu prototypu próbek oferowanych przez 
wykonawcę zamówienia na robotę budowlaną, Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia 
Zamawiającemu pisemnych uwag do jakości próbek oraz wskazania rekomendowanych przez siebie 
rozwiązań, systemów, materiałów i wyposażenia elementów Ekspozycji. Planowy termin dostarczenia 
Zamawiającemu prototypu próbek (do jego siedziby lub innego miejsca przez niego wskazanego na 
terytorium Polski) - do dnia 6 marca 2017r. (Zamawiający zastrzega, że termin ten może ulec zmianie). 
Termin ten wydaje się być mało realny na wykonanie z uwagi na obowiązuje terminy. 
Kto  z  ramienia  Zamawiającego wniesie  pisemne   uwagi  do  jakości   próbek  oraz  wskazania 
rekomendowanych przez siebie rozwiązań, systemów, materiałów i wyposażenia elementów Ekspozycji i na 
podstawie jakich uprawnień budowlanych Projektowych weryfikujących zgodnie z obowiązującym prawem 
stosownie do art. 12 ust. 7 ustawy Prawo Budowlane, podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie stanowi m.in. wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, 
potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę. Zgodnie z art. 12 a ww. ustawy, samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje 
zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach? 
Kto będzie odpowiadał za akceptację przedstawionych próbek jeżeli nie zrobi tego wybrany 
wielobranżowy nadzór inwestorski ? 
W jaki sposób Zamawiający zamierza egzekwować zapisy jw. od wybranego wielobranżowego nadzoru 
inwestorskiego skoro nie będzie na to czasu i nadzór tego zadania nie wykona? 
Odpowiedź 11,12,13: 
Pytanie nr 11,12 nie dotyczy treści SIWZ. W sytuacjach, o których pisze Wykonawca – jeżeli zaistnieją 
- Zamawiający poinformuje o dotychczasowych czynnościach wykonywania nadzoru Wykonawcę z 
którym zostanie zawarta umowa. 
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Zamawiający w § 8 umowy określił kary z tego 
tytułu. Ponadto Zamawiający zastrzegł sobie możliwość niewykonania części prac, działań, czynności 
określonych umową, co zostało zawarte w §1 ust.4 Umowy. 
 
 
 



  

  

 

 

Pytanie 14: 
Zamawiający określa obowiązki Wykonawcy Wielobranżowego Inwestorskiego Nadzoru, że: Do obowiązków 
Wykonawcy w ramach wykonywanych czynności należy w szczególności: 
a) informacje       o       dokumentach       dopuszczeniowych       materiał       do       zastosowania w 
budownictwie w Republice Kazachstanu i Polsce (Europie), 
§ 6 Obowiązki Zamawiającego 
Zamawiający jest zobowiązany do: 
1) udostępnienia  Wykonawcy wszystkich  informacji lub  dokumentów będących  w jego posiadaniu, 
niezbędnych do prawidłowej realizacji umowy. 
Czy Zamawiający udostępni Oferentom informacje o dokumentach dopuszczeniowych materiał do 
zastosowania w budownictwie w Republice Kazachstanu ? 
Odpowiedź 14: 
Powyższe należy do obowiązków Wykonawcy. 
 
Pytanie 15: 
Zamawiający wymaga, aby Oferent wykazał się dysponowaniem: 
Koordynatorem czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego, który: 
- posiada uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez 
ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 
Inspektorem nadzoru inwestorskiego w specjalizacji sanitarnej, który: 
- posiada uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń w 
specjalności sanitarnej, 
Inspektorem nadzoru inwestorskiego w specjalizacji elektrycznej, który: 
- posiada uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń w 
specjalności elektrycznej, 
Inspektorem nadzoru inwestorskiego w specjalizacji teletechnicznej, który: 
- posiada uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń w 
specjalności teletechnicznych, 
Czy Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w jednej osobie posiadającej 
właściwe uprawnienia budowlane zgodnie z obowiązującym prawem stosownie do art. 12 ust. 7 ustawy Prawo 
Budowlane, podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi m.in. wpis 
na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę 
izbę. Zgodnie z art. 12 a ww. ustawy, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również 
wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w 
przepisach np.: 
- osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń w 
specjalności elektrycznej wraz z posiadanymi uprawnieniami budowlanymi do projektowania i kierowania 
robotami bez ograniczeń w specjalności teletechnicznych ? 
Odpowiedź 15: 
Zamawiający określił warunki udziału w § 6 ust. 1 SIWZ. Komisja powołana przez Kierownika 
Zamawiającego będzie dokonywała badania i oceny ofert. 
 
Pytanie 16: 
Zamawiający dysponuje Participation Guide: 
„Projekt Pawilonu" w załączniku do Participation Guide: „Wytycznych w zakresie projektu i budowy dla 
Oficjalnych Uczestników Wystawy Światowej EXPO 2017 w Astanie", 
Aby należycie i rzetelnie przygotować się do złożenia oferty na prowadzenie Wielobranżowego 
Inwestorskiego Nadzoru Oferent powinien posiadać pełna wiedzę, a więc: 
Czy Zamawiający udostępni Oferentom ww. dokument   Participation Guide w języku polskim i 
angielskim? 
Odpowiedź 16: 
Powyższy dokument jest udostępniony, na stronie http://bip.parp.gov.pl/zaprojektowanie-zabudowa-utrzymanie-
techniczne-i-demontaz-ekspozycji-polski-na-miedzynarodowej-wystawie-expo-astana-2017 
 
 
Pytanie 17: 



  

  

 

 

Zamawiający stawia warunek 1 wizyty na terenie wystawy w czasie nadzoru nad realizacją wykonania 
Etapu III jn.: 
Nadzór nad wykonaniem Etapu III Wykonawcy zobowiązany jest do: 
I) Od dnia podpisania Protokołu Odbioru końcowego robót do dnia 20 września 2017r. Wykonawca 
zobowiązany jest kontrolować bieżące utrzymanie Ekspozycji i jej otoczenia realizowane przez 
wykonawcę zamówienia na robotę budowlaną publicznego, poprzez co najmniej 1 wizytę na terenie 
Wystawy, w tym okresie. 
§15. Kryteria oceny ofert 
1.     Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami 
i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych kryteriach: 
  

L.p. 
Kryterium 

Maksymalna 
liczba punktów 
(waga) 

1. 
Cena 60 

2. Identyfikacja ryzyk zwi ązanych ze sprawowanym nadzorem 
inwestorskim oraz propozycje zapobieżenia ich 
wystąpieniu/minimalizacji negatywnych skutków ich wystąpienia 

20 

3. Czas reakcji stawienia się Wykonawcy na Wystawie w okresie realizacji 
Etapu III przedmiotu zamówienia 

20 

RAZEM 100 

2. W kryterium „Czas reakcji stawienia się Wykonawcy na Wystawie w okresie realizacji Etapu III 
przedmiotu zamówienia" oferta może uzyskać maksymalnie 20 pkt. Punkty zostaną przyznane zgodnie 
z następującymi zasadami: 
Wykonawca gwarantuje stawienie się na terenie Wystawy w czasie do 48 godzin od wezwania 
telefonicznego - 20 pkt, 
Wykonawca gwarantuje stawienie się na terenie Wystawy w czasie do 72 godzin od wezwania 
telefonicznego -10 pkt, 
Wykonawca gwarantuje stawienie się na terenie Wystawy w czasie do 96 godzin od wezwania 
telefonicznego -1 pkt. 
Natomiast w kryterium oceny ofert za stawiennictwo w terminie do 48 godzin udziela 20 pkt. to Oferent 
ma pytanie: 
Czy zasadne jest stawianie tak wysokiego kryterium w punktach, tj. 20 dla jednej wizyty 
punktowanej dla realizacji Etapu III, podczas gdy całe zadanie potrwa od dnia podpisania umowy 
MARZEC 2017r. do GRUDZIEŃ 2017r., tj. ~ 9 miesięcy ? 
Odpowiedź 17: 
Zamawiający wyjaśnia, że kryterium „Czas reakcji stawienia się Wykonawcy na Wystawie w okresie 
realizacji Etapu III przedmiotu zamówienia” odnosi się do zakresu obowiązków wynikających z pkt  4) 
OPZ, a nie jak Wykonawca opisuje pkt. 1) OPZ - Nadzoru nad wykonaniem Etapu III. Tj.: 
stawienia się na terenie Wystawy, w sytuacji wyjątkowej wymagającej obecności Wykonawcy 
 
Pytanie 18: 
Zamawiający określa, że: 
Nadzór autorski - w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  (Dz. U. z 2016 r. poz. 
290,961,1165,1250) projektowy nadzór autorski sprawowany przez autorów Dokumentacji Projektowej. 
Kto będzie prowadził ww. Nadzór autorski nad realizacją inwestycji zgodnie z opracowaną 
dokumentacją ? 
 
 
Odpowiedź 18: 



  

  

 

 

Zakres zadań wybranego wykonawcy zamówienia publicznego na roboty budowlane obejmuje 
zaprojektowanie (opracowanie Dokumentacji Projektowej) i wybudowanie ekspozycji. Zgodnie z 
przywołanymi przepisami prawa budowlanego, Nadzór autorski leży w zakresie zadań wybranego 
wykonawcy zamówienia publicznego na roboty budowlane. 
 
Pytanie 19: 
Jakie funkcje przewiduje Zamawiający, aby pełnił wielobranżowy inwestorski nadzór budowlany w 
strukturach organizacyjnych Organizatora, tj. Organizator - spółka akcyjna National Company 
„Astana EXPO 2017" zarządzająca Wystawą Międzynarodową Astana EXPO 2017? 
 
Odpowiedź 19: 
Zgodnie z wytycznymi Organizatora nie przewiduje się, aby nadzór inwestorski pełnił funkcje w 
strukturach organizacyjnych Organizatora.  
 
Pytanie 20: 
Zamawiający dysponuje kluczowymi dokumentami, które mogą mieć wpływ na cenę proponowaną przez 
Oferentów, tj.: 
„...innych utworów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, na podstawie PFU autorstwa 
Pattern Recognition, Koncepcji Programowej Udziału Polski w Astana EXPO 2017, Koncepcji 
Tematycznej udziału Polski w Astana EXPO 2017 r. autorstwa Pattern Recognition, dokumentu 
„Minimalne parametry urządzeń do poprawnego działania i Participation Guide..." 
Czy Zamawiający udostępni Oferentom ww. dokumenty w języku polskim i języku angielskim? 
Odpowiedź 20: 
Powyższe dokumenty są udostępnione na stronie:  http://bip.parp.gov.pl/zaprojektowanie-zabudowa-utrzymanie-
techniczne-i-demontaz-ekspozycji-polski-na-miedzynarodowej-wystawie-expo-astana-2017 
 
Pytanie 21: 
Zamawiający dysponuje harmonogramem rzeczowo - finansowym wykonanym przez Wykonawcę 
zamówienia na robotę budowalną. Jest to dokument bardzo ważny, który określa zakres rzeczowy z 
terminami wykonania planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Wiedza taka powinna być 
przekazana Oferentom na etapie składania ofert, aby można było przewidzieć odpowiednie siły i środki 
na wykonanie przedmiotowego zadania. Każde Biuro Inżyniera Kontraktu traktuje ten dokument jako 
wytyczne do realizacji zadania i na jego podstawie składa właściwe oferty cenowe. 
Czy Zamawiający udostępni Harmonogram rzeczowo - finansowy Oferentom na tym etapie, aby 
właściwie przygotować się do realizacji zadania w języku polskim i języku angielskim? 
Odpowiedź 21: 
Harmonogram zostanie udostępniony wybranemu Wykonawcy po zawarciu umowy. Co do zasady 
terminarz realizacji prac projektowych i robót budowlanych musi być zgodny z wytycznymi Organizatora 
ustalonymi w Participation Guide: podrozdział 1.4 załącznika dotyczącego procesu budowlanego (str. 
241 wersji w języku angielskim, dokument dostępny pod adresem wskazanym w odpowiedzi nr 8).  
 
Pytanie 22, 23, 24, 25: 
Zamawiający informuje, że będzie wymagał od Wielobranżowego Nadzoru Inwestorskiego innych 
obowiązków wynikających z przepisów polskiego i kazachskiego prawa budowlanego oraz innych 
czynności zleconych przez Zamawiającego, jn.: 
Informacje ogólne - zakres zadań Wykonawcy 
26. wykonywanie innych obowiązków wynikających z przepisów polskiego i kazachskiego prawa 
budowalnego oraz innych czynności zleconych przez Zamawiającego w celu prawidłowej i terminowej 
realizacji przedmiotu zamówienia,_ 
22. Czy Zamawiający udostępni Oferentom na tym etapie przepisy prawa polskiego i kazachskiego w 
języku polskim i języku angielskim? 
23. Z uwagi na fakt, że kwota za usługę nadzoru ma być kwotą ryczałtową, to Oferent chciałby wiedzieć 
jakie to są „inne obowiązki" wynikające z przepisów polskiego i kazachskiego prawa budowlanego? 
24. Czy jest to katalog czynności nadzoru zamknięty, czy też otwarty na świadczenie usługi nadzoru 
według proponowanego ryczałtu? 
25. Co   Zamawiający   ma   na   myśli   pod   pojęciem   „...oraz   innych   czynności   zleconych   przez 



  

  

 

 

Zamawiającego..." ? 
Odpowiedź 22-25: 
Zamawiający nie udostępnia przepisów prawa kazachskiego, powyższe należy do zadań Wykonawcy.. 
Zamawiający może zlecić Wykonawcy dodatkowe zadania niewykraczające poza przepisy ustawy Prawo 
Budowlane. 
 
Pytanie 26, 27, 28: 
Zamawiającego określa zasady punktacji identyfikacji ryzyk jn.: 
§15.   Kryteria oceny ofert 
1.   Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami i 
ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych kryteriach: 
 

L.p. 
Kryterium 

Maksymalna liczba 

punktów (waga) 

1. 
Cena 60 

2. Identyfikacja ryzyk zwi ązanych ze sprawowanym nadzorem 
inwestorskim oraz propozycje zapobieżenia ich 
wystąpieniu/minimalizacji negatywnych skutków ich wystąpienia 

20 

3. Czas reakcji stawienia się Wykonawcy na Wystawie w okresie realizacji 
Etapu III przedmiotu zamówienia 

20 

RAZEM 100 

 
2. W kryterium „Cena" najwyższą liczbę punktów (60) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę 
brutto, 
a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem: 
Liczba punktów w kryterium „Cena" = cena oferty najniżej skalkulowanej x60/ cena oferty ocenianej 
3. W kryterium „Identyfikacja ryzyk związanych ze sprawowanym nadzorem inwestorskim oraz 
propozycje 
zapobieżenia ich wystąpieniu/minimalizacji negatywnych skutków ich wystąpienia" oferta może 
uzyskać 
maksymalnie 20 pkt. Komisja przetargowa oceni trafność zidentyfikowanych ryzyk, tj. 
czy zidentyfikowane ryzyka mogą mieć realny negatywny wpływ na sprawowany nadzór inwestorski nad 
procesem budowlanym w zakresie każdego z Etapów, będący przedmiotem zamówienia. Komisja oceni 
również trafność propozycji zapobieżenia ich wystąpieniu/minimalizacji negatywnych skutków ich 
wystąpienia. Przy czym zastrzega się, że trafność ryzyka, jak i trafność propozycji zapobieżenia jego 
wystąpieniu/minimalizacji skutków oceniane będą łącznie. 
Przedstawiane ryzyka mają być związane wyłącznie z zadaniami, za których realizację odpowiada 
Wykonawca (zgodnie z zapisami umowy, w szczególności OPZ). Przedstawiane ryzyka mogą być 
zarówno ryzykami operacyjnymi, jak i zewnętrznymi, jednak każdorazowo Wykonawca musi mieć 
możliwość zapobieżenia ich wystąpieniu lub minimalizacji skutków ich wystąpienia. 
Przez   ryzyko   operacyjne   Zamawiający   rozumie   ryzyka   związane   z   realizacją   zadań   w   ramach 
sprawowanego nadzoru inwestorskiego nad procesem budowlanym w zakresie każdego z Etapów, które 
mogą przykładowo dotyczyć realizacji zobowiązań, wydajności i potencjału (zasoby ludzkie). Przez 
ryzyka zewnętrzne Zamawiający rozumie ryzyko wynikające ze środowiska zewnętrznego, które nie 
znajdują się w całości pod kontrolą Wykonawcy, ale jednocześnie takie, co do których Wykonawca może 
podjąć pewne działania w celu zmniejszenia tego rodzaju ryzyka. 
a) opisane zostanie prawdopodobieństwo jego wystąpienia - (Wykonawca otrzyma 1 pkt za wskazanie 
trafności zidentyfikowanego ryzyka w stosunku do procesu inwestycyjnego); 
b) opisane zostaną sposoby zapobiegania jego wystąpienia - (Wykonawca otrzyma 2 pkt za wskazanie 
dopasowania (potencjalna skuteczność) propozycji działań zapobiegających wystąpieniu ryzyka), 
c) opisane zostaną sposoby minimalizowania jego skutków w przypadku jego wystąpienia - 
(Wykonawca otrzyma 1 pkt za wskazanie dopasowania (potencjalna skuteczność) propozycji działań na 
wypadek wystąpienia ryzyka). 



  

  

 

 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zidentyfikował nie więcej niż 5 trafnych potencjalnych ryzyk 
wraz z trafnymi propozycjami zapobieżenia ich wystąpieniu/minimalizacji skutków. Wykonawca 
otrzyma 4 punkty za każde trafnie zidentyfikowane ryzyko. 
26. Kto z ramienia Zmawiającego będzie weryfikował i oceniał przedstawione potencjalne ryzyka 
wraz z trafnymi propozycjami zapobieżenia ich wystąpienia / minimalizacji skutków? 
Z informacji ogólnie dostępnych wynika, że Zamawiający, tj. PARP nie posiada / nie dysponuje własnymi 
służbami technicznych posiadających zgodnie z obowiązującym prawem stosownie do art. 12 ust. 7 
ustawy Prawo Budowlane właściwe uprawnienia do oceny i weryfikacji zagadnień technicznych w 
materii inwestycyjnego procesu w budownictwie. 
27. Czy przedstawiony sposób punktacji nie jest stronniczy i czy będzie transparenty oraz rzeczowy 
w  swojej ocenie?  
28. Czy kryterium 20 punktów za rozpoznanie ryzyk nie jest rażącą przesadą w ocenie, ponieważ to 
referencje   za   wykonane   i   przedstawione   zadania   oraz   doświadczenie   wymagane   przez 
Zamawiającego są podstawowym kryterium określającym profesjonalizm i fachowość Oferentów? 
 
Odpowiedź 26-28: 
26. Badania i oceny ofert będzie dokonywała powołana do niniejszego postępowania, przez Kierownika 
Zamawiającego, komisja przetargowa.  
27. Pytanie nie dotyczy treści SIWZ. 
28. Pytanie nie dotyczy treści SIWZ. 
 
Pytanie 29,30: 
Zamawiający określa w projekcie umowy wysokość kar jn.: 
§ 8 Kary umowne 
I. Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną: 
1) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub rozwiązania 
(odstąpienia lub wypowiedzenia) umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie - w 
wysokości 25% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 7 ust. 1, w przypadku częściowego 
odstąpienia od umowy 25% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 pozostałego do zapłaty za 
niezrealizowaną w wyniku odstąpienia część umowy; 
2) w przypadku niewykonania przedmiotu umowy - w wysokości 25% całkowitego wynagrodzenia brutto, 
o którym mowa w§ 7 ust. 1; 
3) w przypadku niewykonania Etapu - w wysokości 25% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 
pktl-4 przypadającego za niewykonany Etap; 
4) w przypadku nieobecności Koordynatora czynności inspektorów nadzoru budowlanego na Terenie 
budowy w trakcie Etapu II i IV, trwające powyżej 1 dnia kalendarzowego - w wysokości 0,5% 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1, za każdy dzień nieobecności; 
5) za przekroczenie deklarowanego w Ofercie czasu reakcji - w wysokości 300 zł, za każdą godzinę 
przekroczenia, 
6) za nieprzystąpienie w terminie do odbiorów wynikających z nadzoru inwestorskiego nad usługami, w 
tym pracami projektowymi, dostawami i robotami budowlanymi - w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, 
o którym mowa w §7 ust. 1, za każdy zidentyfikowany przypadek, 
7) za opóźnienie w akceptacji lub przekazaniu Zamawiającemu pisemnych uwag do: 
a) Dokumentacji Projektowej i 
b) opracowań wymienionych w pkt 2.2.1 „Projekt Pawilonu" w załączniku do Participation Guide: 
„Wytycznych w zakresie projektu i budowy dla Oficjalnych Uczestników Wystawy Światowej EXPO 2017 
w Astanie", 
c) prototypu próbek, 
d) karty materiałowej, 
e) Dokumentacji Powykonawczej, 
w wysokości 0,5% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 7 ust. 1, za każdy dzień 
opóźnienia; 
8) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania poszczególnych zobowiązań nałożonych na 
Wykonawcę w umowie lub w OPZ, dla których nie została zastrzeżona inna kara umowna -każdorazowo 
w wysokości 1 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1; 
9) w przypadku wykonania umowy przez osobę inną niż wskazana przez Wykonawcę w Ofercie i 



  

  

 

 

niezaakceptowaną przez Zamawiającego - w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 7 
ust. 1; 
10) w przypadku utraty, zniekształcenia lub ujawnienia nieupoważnionym osobom trzecim jakichkolwiek 
informacji wrażliwych, a także w przypadku ich wykorzystania w celach innych niż wykonanie umowy -w 
wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1; 
11) w przypadku, gdy czynność/czynności zastrzeżone dla Inspektorów nadzoru inwestorskiego będzie 
wykonywała    inna    osoba   -    w    wysokości   5%    wynagrodzenia    brutto,    o    którym    mowa w 
§7 ust. 1 za każdy stwierdzony przypadek, 
2. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa poniesionej szkody, 
to Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych 
przepisami KC. 
3. Roszczenia z tytułu kar umownych będą pokrywane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub z 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub bezpośrednio przez Wykonawcę na podstawie 
pisemnego skierowanego do Wykonawcy wezwania do zapłaty, w zależności od wyboru Zamawiającego 
Na naliczone kary umowne Zamawiający wystawi notę obciążeniową. 
4. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej 
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia usług lub jakichkolwiek innych obowiązków 
i zobowiązań wynikających z umowy. 
5. Kary umowne podlegają łączeniu. 
W ocenie Oferenta określone kary są znacząco wysokie i rygorystyczne w odniesieniu do 
realizowanego zadania. 
29. Czy Zamawiający w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
lub rozwiązania (odstąpienia lub wypowiedzenia) umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego 
stronie - wprowadzi kary w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia brutto? 
30. Czy Zamawiający w przypadku nieobecności Koordynatora czynności inspektorów nadzoru 
budowlanego na Terenie budowy w trakcie Etapu II i IV, trwające powyżej 1 dnia kalendarzowego -
wprowadzi kary w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1, za każdy dzień 
nieobecności? 
Odpowiedź 29-30: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.  Zamawiający formułując treść SIWZ miał na celu zawarcie 
umowy z profesjonalnym Wykonawcą, zdolnym do  należytego wykonania Umowy. 
 
Pytanie 31: 
Czy każdy z nadzorów autorskich, o których mowa w § 6 ust. 2 a) miał dotyczyć łącznie branż 
konstrukcyjno - budowlanej i elektrycznej? 
Odpowiedź 31: 
Zgodnie z § 6 ust. 2 lit a) pkt i: „pełnił wielobranżowy nadzór inwestorski (co najmniej w branży 
konstrukcyjno-budowlanej i elektrycznej) nad co najmniej 2 robotami budowlanymi polegającymi na 
budowie/przebudowie/rozbudowie budynku, każda o wartości co najmniej 5 000 000 zł, (w przypadku, 
gdy wartość usługi została określona w walucie innej niż złoty, przeliczenie nastąpi wg średniego kursu 
złotego ogłoszonego przez Prezesa NBP i obowiązującego w dniu podpisania umowy na realizację 
usługi)” (…) 

Pytanie 32: 
Czy zamiast określenia „należycie", którym posłużył się Zamawiający w § 8 ust. 4 pkt 1) SIWZ w 
przedłożonych referencjach może się znaleźć inne określenie, dotyczące prawidłowego wykonania 
umowy? Jak Zamawiający rozumie określenie .”należycie"? 
Odpowiedź 32: 
Zamawiający użył wyrazu „należycie” zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
Wykonawca. (Dz. U. z 2016r. poz. 1126) 

 
Pytanie 33: 
Jakie Zamawiający przewiduje „uzasadnione przyczyny o obiektywnym charakterze" (o których mowa 
w § 8 ust. 4 pkt 1) SIWZ)? Czy Zamawiający może wskazać przykładowe przyczyny, które uzna za 



  

  

 

 

akceptowalne? 
Odpowiedź 33: 
Pytanie nie dotyczy treści SIWZ.  Zamawiający użył wyrazów „uzasadnione przyczyny o obiektywnym 
charakterze” zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie dokumentów, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawca. (Dz. U. z 2016r. 
poz. 1126).  

Pytanie 34: 
Czy zamiast odpisu, o którym mowa w § 8 ust. 5 pkt 1) SIWZ Wykonawca może przedłożyć informację 
w postaci wydruku elektronicznego z właściwej ewidencji? Czy są stawiane jakiekolwiek wymogi co do 
daty ważności takiej informacji? 
Odpowiedź 34: 
Pytanie nie dotyczy treści SIWZ. Wszystkie informacje i wymagania od Wykonawców zostały zawarte 
w SIWZ i określone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie dokumentów, jakich może 
żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawca. (Dz. U. z 
2016r. poz. 1126).  

Pytanie 35: 
Czy w kwestii odpisu, o którym mowa w § 8 ust. 5 pkt 1) SIWZ - w odniesieniu do podmiotów 
zagranicznych, wobec zaistnienia uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze - może zostać 
przedłożone oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w § 8 ust. 4 pkt 1) SIWZ? 
Odpowiedź 35: 
Pytanie nie dotyczy treści SIWZ. Wszystkie informacje i wymagania od Wykonawców zostały zawarte 
w SIWZ i określone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie dokumentów, jakich może 
żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawca. (Dz. U. z 
2016r. poz. 1126).  

Pytanie 36: 
Czy w odniesieniu do oświadczeń opisanych w § 8 ust. 8 SIWZ Zamawiając) dopuszcza oświadczenia 
uwierzytelnione notarialnie lub przez posiadającego stosowne pełnomocnictwo Wykonawcy adwokata 
lub radcę prawnego? 
Odpowiedź 36: 
Pytanie nie dotyczy treści SIWZ. Wszystkie informacje i wymagania od Wykonawców zostały zawarte 
w SIWZ i określone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie dokumentów, jakich może 
żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawca. (Dz. U. z 
2016r. poz. 1126).  

Pytanie 37: 
Czy kopia pełnomocnictwa, o którym mowa w § 12 ust. 5 SIWZ może zostać uwierzytelniona przez 
posiadającego stosowne pełnomocnictwo Wykonawcy adwokata lub radcę prawnego? 
Odpowiedź 37: 
Pytanie nie dotyczy treści SIWZ. Wszystkie informacje i wymagania od Wykonawców zostały zawarte 
w SIWZ i określone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie dokumentów, jakich może 
żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawca. (Dz. U. z 
2016r. poz. 1126).  

Pytanie 38: 
Czy zalecenie sformułowane w § 12 ust. 2 SIWZ jest wiążące dla Wykonawcy, tzn. czy oferta może zostać 
sporządzona w innej, niż formularz ofertowy formie? 
Odpowiedź 38: 
Zaleca się sporządzenie Oferty na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.  
Formularz ofertowy powinien zawierać wszystkie informacje zawarte we wzorze. 
 
Pytanie 39: 
Czy zastrzeżone elementy oferty, o których mowa w § 12 ust. 8 SIWZ, umieszczone w ..odrębnej, zaklejonej 
kopercie" winny być umieszczone wewnątrz koperty z „właściwa" ofertą? 



  

  

 

 

Odpowiedź 39: 
Zamawiający pozostawia dowolność Wykonawcy, przy spełnieniu wymagań określonych w treści SIWZ. 

Pytanie 40: 
Jak Zamawiający rozumie zabezpieczenie „w inny sposób" zastrzeżonych elementów oferty? (o czym 
mowa w § 12 ust. 8 SIWZ). Uprzejmie proszę o podanie przykładów akceptowalnej formy zastrzeżenia. 
Odpowiedź 40: 
Pytanie nie dotyczy treści SIWZ. Zamawiający pozostawia dowolność Wykonawcy przy spełnieniu 
wymagań określonych w treści SIWZ.  

Pytanie 41: 
Jakie Zamawiający przewiduje konsekwencje uznania zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa jako 
bezskuteczne (o czym mowa w § 12 ust. 8 SIWZ)? Jak należy rozumieć „potraktowanie danej informacji, 
jako niepodlegającą ochronie i niestanowiącą tajemnicy' przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji"? 
Odpowiedź 41: 
Pytanie nie dotyczy treści SIWZ.  Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp: 
Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz 
wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec 
informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 
 
Pytanie 42: 
Jak należy postąpić w przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia 
podwykonawcom, lecz nie zna jeszcze (na dzień składania ofert) danych, w tym firm tych 
podwykonawców? (zob. art. 36b ust. 1a PZP) 
Odpowiedź 42: 
Wykonawca podaje informację, zgodnie z treścią Części I pkt D Oświadczenia, stanowiącego Załącznik 
nr 2 do SIWZ. 

 
Pytanie 43: 
Czy jest możliwe przedłużenie terminu składania ofert do dnia 20.03.2017., z uwagi na bardzo krótki termin 
od dnia ogłoszenia zamówienia? 
Odpowiedź 43: 
Zamawiający informuje o zmianie SIWZ, w zakresie zmiany miejsca i terminu składania ofert: 

§  12 ust. 5 trzymuje brzmienie: Strony oferty powinny być ponumerowane i zabezpieczone przed 
zdekompletowaniem (np. zszyte, zbindowane). Koperta, w której znajduje się oferta, winna posiadać 
oznaczenie: UWAGA PRZETARG „Nadzór inwestorski nad zaprojektowaniem, wykonaniem 
zabudowy, utrzymaniem technicznym i demontażem ekspozycji Polski na Międzynarodowej Wystawie 
Astana Expo 2017”, znak sprawy p/263/EXPO/2017. Nie otwierać przed dniem 07.03.2017 r. przed 
godz. 11:30”.Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, a 
wszystkie jej strony parafowane. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie 
wynika z załączonego dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w 
oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie. 
 
§  13 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert, otrzymuje brzmienie” 
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Recepcji (parter) – ul. Pańska 81/83, Warszawa. 
2. Termin składania ofert upływa dnia 07.03.2017 r., o godz. 11:00. 
3. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone niezwłocznie bez 

otwierania. 
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego dnia 07.03.2017 r., o godz. 11:30. 
5. Osoby zainteresowane udziałem w sesji otwarcia ofert proszone są o stawiennictwo i oczekiwanie  

w recepcji Zamawiającego, na co najmniej 5 minut przed terminem określonym w ust. 4. 
 

 



  

  

 

 

Pytanie 44: 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na następującą zmianę § 14 ust. 3 SIWZ: ..Wszystkie ceny określone 
przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres obowiązywania umowy i nie będą podlegały zmianom, z 
zastrzeżeniem zapisów umowy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawca oraz właściwych przepisów Prawa 
zamówień publicznych ". 
Odpowiedź 44: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 

 
Pytanie 45 i 46: 
W  §15 ust. 4 SIWZ opisano kryterium pt. „Czas reakcji stawienia się Wykonawcy na Wystawie w okresie 
realizacji Etapu II I  przedmiotu zamówienia". Biorąc pod uwagę wysoką potencjalną punktację tego 
kryterium, wnoszę zapytanie, czy i jak Zamawiający będzie oceniał wiarygodność gwarancji udzielonych 
przez wykonawców w tym zakresie? 
16. Jakie, na etapie realizacji umowy. Zamawiający przewiduje konsekwencje ewentualnego naruszenia 

”gwarancji" udzielonych przez wykonawców' w związku z § 15 ust. 4 SIWZ'.' Czy konsekwencje te 
będą różnicowane w sytuacji zawinionego lub niezawinionego naruszenia? 

Odpowiedź 45 i 46: 
Zamawiający przewidział w umowie kary w tym zakresie: za przekroczenie deklarowanego w Ofercie 
czasu reakcji - w wysokości 300 zł, za każdą  godzinę przekroczenia, 

 
Pytanie 47: 
Czy treść §17 ust. 2 SIWZ jest prawidłowa? 
Odpowiedź 47: 
Zamawiający przed zawarciem umowy wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, o którym mowa w §16 SIWZ. 
 
Pytanie 48: 
W §18. ust. 3 SIWZ Zamawiający wskazał, że „dopuszcza możliwość zmian treści umowy w 
okolicznościach, wskazanych w § 12 umowy, stanowiącej Załącznik nr 4 do SIWZ". Tymczasem w § 12 
wzoru umowy brak tego rodzaju zapisów. Jak należy to rozumieć? 
Odpowiedź  48: 
Zmiany do umowy zostały wskazane w § 16 umowy oraz w Ogłoszeniu o zamówieniu. 
 
Pytanie 49: 
Czy Zamawiający zgadza się na zmianę zapisu pkt I. l  OPZ na następujący: „Usługi objęte przedmiotem 
zamówienia świadczone będą w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 15 grudnia 2017r. z 
zastrzeżeniem zapisów umowy oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa"? 
Odpowiedź 49: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 
 
Pytanie 50: 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie sformułowania „w szczególności" z pkt. III OPZ? Jeśli 
takiej zgody nie wyraża, jak motywuje istnienie lego zapisu, z punktu widzenia zasady pewności obrotu 
oraz z punktu widzenia art. 140 ust. 1. PZP? Należy bowiem zauważyć, że w art. 140 ust. 1 mowa o 
tożsamości zakresu świadczenia wykonawcy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie, a treść pkt. III 
OPZ sugeruje istnienie dodatkowych, nieznanych w dniu składania oferty zobowiązań. 
Odpowiedź 50: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 

 
Pytanie 51: 
Jak będzie interpretowane zobowiązanie Wykonawcy wynikające z pkt. IV OPZ w części dot. nadzoru 
nad wykonaniem Etapu II (w pkt. 1). które jest w OPZ ograniczone data 9 czerwca 2017r.  - w razie 
opóźnienia realizacji umowy (niezależnie od jego przyczyn)? 
Odpowiedź 51: 
Zamawiający przewidział zmiany umowy, w tym również zmiany terminu/terminów, w § 16 Umowy.  
 



  

  

 

 

Pytanie 52: 
Jak będzie interpretowane zobowiązanie Wykonawcy wynikające z pkt. IV OPZ w części dot. nadzoru 
nad wykonaniem Etapu III  (w pkt. 1). które jest w OPZ ograniczone datą 20 września 2017r. - w razie 
opóźnienia realizacji urnowy (niezależnie od jego przyczyn)? 
Odpowiedź 52: 
Zamawiający przewidział zmiany umowy, w tym również zmiany terminu/terminów, w § 16 Umowy.  
 
Pytanie 53: 
Jak będzie interpretowane zobowiązanie Wykonawcy wynikające z pkt. IV OPZ w części doi. nadzoru 
nad wykonaniem Etapu IV. które jest w OPZ ograniczone datą 15 grudnia 201 7r. - w razie opóźnienia 
realizacji umowy (niezależnie od jego przyczyn)? 
Odpowiedź 53: 
Zamawiający przewidział zmiany umowy, w tym również zmiany terminu/terminów, w § 16 Umowy.  
 
Pytanie 54: 
Wnoszę o uściślenie numeracji, zastosowanej w OPZ, zarówno bowiem punkt pt. ..Informacje 
szczegółowe - zakres zadań Wykonawcy", jak też ..Inspektorzy nadzoru inwestorskiego robót 
branżowych" noszą numer IV. 
Odpowiedź 54: 
W tytule „Inspektorzy nadzoru inwestorskiego robót branżowych" skreśla się punkt „IV” str. 9 OPZ. 

 
Pytanie 55: 
Jak należy rozumieć pkt. IV OPZ (Inspektorzy nadzoru inwestorskiego robót branżowych) ust. 2 - tzn. 
co oznacza ..stale" dysponowanie tłumaczem. Czy przewiduje się jakiekolwiek wymogi w kwestii 
umowy z takim tłumaczem? 
Odpowiedź 55: 
Zamawiający wyjaśnia, że Inspektorzy nadzoru inwestorskiego powinni posługiwać się językiem 
polskim i językiem rosyjskim, jeżeli nie posługują się tym językami muszą przy realizacji przedmiotu 
umowy stale dysponować tłumaczem języka rosyjskiego. 

 
Pytanie 56: 
Jak należy rozumieć określenie w pkt. VI ust. 1 OPZ. tj. „w pobliżu terenu budowy"? 
Odpowiedź 56: 
Sposób  realizacji tego wymagania należy do zadań Wykonawcy. 
 
Pytanie 57: 
Czy procedury bezpieczeństwa opisane w pkt. VII OPZ należy interpretować zgodnie z wymogami prawa 
Kazachstanu? Czy Zamawiający udostępni wykonawcy stosowne przepisy w tym zakresie? 
Odpowiedź 57: 
Nadzór inwestorski ma być realizowany zgodnie z przepisami prawa polskiego i kazachskiego. 
Zamawiający nie udostępnia przepisów prawa kazachskiego, powyższe należy do zadań Wykonawcy. 

Pytanie 58: 
Czy w związku z ewentualnymi zmianami w treści SIWZ (w tym OPZ) dokonanymi na skutek zapytań 
Wykonawców Zamawiający wprowadzi stosowne zmiany również w treści wzoru umowy? 
Odpowiedź 58: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 

 
Pytanie 59: 
Czy Zamawiający planuje uściślenie wszelkich niedookreślonych zapisów SIWZ. w tym OPZ i wzoru 
umowy, w taki sposób aby nie pozostawić wątpliwości co do zakresu zobowiązań Wykonawcy? Jeśli jakiś 
konkretny zapis miałby pozostać niedookreślony - to jaka jest tego przyczyna? 
 
Odpowiedź 59: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ, z zastrzeżeniem zmian, wyjaśnień dokonanych w wyniku 
udzielonych Wykonawcom odpowiedzi. 



  

  

 

 

 
Pytanie 60: 
W nawiązaniu do § 3 ust. 1 wzoru umowy, jakie będą wytyczne Zamawiającego w razie wystąpienia - 
w toku realizacji umowy - ewentualnego konfliktu postanowień prawa polskiego i prawa Republiki 
Kazachstan? 
Odpowiedź 60: 
Zamawiający na bieżąco będzie rozstrzygał ewentualne wątpliwości dotyczące realizacji umowy ze 
wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego. 

 
Pytanie 61: 
Wnoszę o wykreślenie ze wzoru umowy całego § 5 ust. 3. ewentualnie o uzasadnienie jego zamieszczenia 
w tym miejscu. 
Odpowiedź 61: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 

 
Pytanie 62: 
Wnoszę o wykreślenie z § 6 pkt. 1 wzoru umowy następującego fragmentu: „b ędących w jego posiadaniu". 
Może on bowiem w sposób zasadniczy (i negatywny) w pisnąć na realizacje umowy. 
Odpowiedź 62: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 

 
Pytanie 63: 
Wnoszę o zmiany w § 8 ust. 1 pkt. 1 wzoru umowy - poprzez zmniejszenie kary umownej z 25% do 10% 
wynagrodzenia brutto (całkowitego lub pozostałego do zapłaty). O podobną zmianę wnoszę w przypadku 
§ 8 ust. ł pkt. 2 i 3 wzoru umowy - istniejące tam stawki kar są rażąco wygórowane. 
Odpowiedź 63: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 

 
Pytanie 64: 
Wnoszę o wykreślenie ze wzoru umowy całego § 8 ust. 5. Czy Zamawiający (w razie odmowy 
wykreślenia) uznaje powyższy zapis za uzasadniony i symetryczny, jak również nie prowadzący- do 
nadmiernego obciążenia Wykonawcy? 
Odpowiedź 64: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 

 
Pytanie 65: 
Wnoszę o odstąpienie od obliczania (we wzorze umowy) kar umownych w poszczególnych punktach i 
paragrafach § 8 - z odniesieniem do § 7 ust. 1 umowy, czyli do całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy 
za wykonanie przedmiotu umowy. Stanowi to niczym nie uzasadnione, rażące obciążenie wykonawcy, 
mogące w rezultacie doprowadzić do utraty ekonomicznego sensu kontraktu. 
Odpowiedź 65: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 

 
Pytanie 66 i 67: 
Wnoszę o wykreślenie z wzoru umowy § 9 ust. 1 pkt. 3 -jako niezgodnego z przepisami prawa polskiego 
(ustawa Prawo upadłościowe). 
Czy Zamawiający przeprowadzi dokładną analizę wzoru umowy pod kątem możliwości istnienia w nim 
zapisów niezgodnych z przepisami prawa polskiego (w związku m.in. z brzmieniem § 9 ust. 1 pkt. 3 
umowy). 
Odpowiedź 66 i 67: 
Zamawiające zmienia zapis  § 9 ust. 1 pkt 3 umowy, który otrzymuje brzmienie: 
gdy Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności, w terminie do 30 dni od dnia, kiedy powziął 
wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy z tych przyczyn; 
 
Pytanie 68: 
Wnoszę o wykreślenie z wzoru umowy § 9 ust. 1 pkt. 5 - jako zawierającego błąd w definiowaniu (idem 



  

  

 

 

per idem). Czy Zamawiający (w razie odmowy) jest w stanie wytłumaczyć brzmienie tego zapisu? 
Odpowiedź 68: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 
 
Pytanie 69: 
Wnoszę o uściślenie zapisów § 15 ust. 2 i 3 wzoru umowy - poprzez wprowadzenie określeń terminu z 
uzupełnieniem ich o przymiotnik „realny" - obecne brzmienie stwarza brak pewności obrotu w odniesieniu 
do umowy -jest zapisem niedookreślonym. 
Odpowiedź 69: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 

 
Pytanie 70: 
Wnoszę o zmianę treści § 17 wzoru umowy na następujące brzmienie: ..Strony ustalają, iż Wykonawca 
nie może powoływać się względem Zamawiającego na skutki działania sił) wyższej, jeżeli nie powiadomi 
Zamawiającego o wystąpieniu takiej okoliczności w terminie najpóźniej 10 dni kalendarzowych od 
wystąpienia takiego zdarzenia. Brak powiadomienia Zamawiającego we wskazanym terminie skutkuje tym. 
iż. wzrośnie ryzyko następstw działania siły wyższej'". Pierwotnie przewidziany termin 3 dni ma charakter 
rażąco krótki. 
Odpowiedź 70: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ. 
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