

BZP.0.260.47.20.MKT

Warszawa, 02.06.2020 r.

Dotyczy postępowania pn. „Przeprowadzenie kontroli trwałości projektów indywidualnych realizowanych w ramach PO RPW w działaniu II.1 (Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej) oraz V.2 (Trasy rowerowe – komponent budowa tras rowerowych)”, znak sprawy: p/8/DPI/2020

Działając na podstawie art. 12a ust.1 w związku z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ - Opisu przedmiotu zamówienia i terminu składania i otwarcia ofert:

Opis przedmiotu zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ w następującym zakresie otrzymuje brzmienie:

Miejsce i termin realizacji poszczególnych kontroli trwałości w 2020 r. (w działaniu II.1):

Lp.	Kwartał	Siedziba Beneficjenta/miejsce realizacji	Tytuł projektu	Beneficjent	Nr umowy	Wartość wydatków kwalifikowanych (w zł)
1	III	Kielce / województwo świętokrzyskie	Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej, województwo świętokrzyskie	Samorząd Województwa Świętokrzyskiego	POPW.02.01.00-26-046/10	157 724 602,41 zł
2	III	Lublin / województwo lubelskie	Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej, województwo lubelskie	Samorząd Województwa Lubelskiego	POPW.02.01.00-06-045/10	299 770 396,87 zł
3	IV	Olsztyn / województwo warmińsko-mazurskie	Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej, województwo warmińsko-mazurskie	Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego	POPW.02.01.00-28-043/10	266 245 318,60 zł
4	IV	Rzeszów – województwo podkarpackie	Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej, województwo podkarpackie	Samorząd Województwa Podkarpackiego	POPW.02.01.00-18-048/10	262 170 882,57 zł
5	IV	Białystok / województwo podlaskie	Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej, województwo podlaskie	Samorząd Województwa Podlaskiego	POPW.02.01.00-20-047/10	200 874 613,69 zł

Miejsce i termin realizacji poszczególnych kontroli trwałości w 2020 r. (w działaniu V.2):

Lp	Kwartal	Siedziba Beneficjenta/miejsc realizacji	Tytuł projektu	Beneficjent	Nr umowy	Wartość wydatków kwalifikowanych (w zł)
1	III	Kielce / województwo świętokrzyskie	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo Świętokrzyskie	Samorząd Województwa Świętokrzyskiego	POPW.05.02.00-26-003/12	21 658 250,60 zł
2	III	Lublin / województwo lubelskie	Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo Lubelskie	Samorząd Województwa Lubelskiego	POPW.05.02.00-06-002/12	52 511 632,79 zł
3	IV	Olsztyn / województwo warmińsko-mazurskie	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo Warmińsko-Mazurskie	Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego	POPW.05.02.00-28-001/12	82 931 504,55 zł
4	IV	Białystok / województwo podlaskie	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo Podlaskie	Samorząd Województwa Podlaskiego	POPW.05.02.00-20-005	39 134 942,23 zł
5	IV	Rzeszów – województwo podkarpackie	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo Podkarpackie	Samorząd Województwa Podkarpackiego	POPW.05.02.00-18-004/12	66 311 144,61 zł

Wykonawca w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy przedstawi Zamawiającemu na piśmie szczegółowy harmonogram kontroli wskazując na konkretne daty przeprowadzenia kontroli poszczególnych projektów. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany kolejności wykonania wskazanych kontroli i kwartału przeprowadzenia kontroli w uzgodnieniu z Wykonawcą. Zmiany w kolejności wykonania kontroli projektów nie wymagają formy aneksu do umowy, a jedynie pisemnego uzgodnienia pomiędzy stronami). Zaleca się dodatkowo, aby Wykonawca skonsultował proponowane Zamawiającemu terminy z Beneficjentami (weryfikacja dostępności osób odpowiedzialnych za projekt – szczególnie istotna kwestia w przypadku projektów kontrolowanych w tzw. sezonie urlopowym). Lista kontaktów do Beneficjentów poszczególnych projektów zostanie przekazana w dniu zawarcia umowy.

Zamawiający może zrezygnować z przeprowadzenia dowolnej/dowolnych kontroli z zaplanowanych na 2020 r. maksymalnie w odniesieniu do 3 kontroli w ramach każdej z Części zamówienia (powiadamiając Wykonawcę do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc zaplanowanej kontroli), i po podpisaniu stosownego aneksu wydłużyć realizację umowy do 30 czerwca 2021 r. zlecając w tym czasie realizację kontroli projektów (z wyżej wymienionych) niezrealizowanych w 2020 r.

Poprawiony w powyższym zakresie opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Powyższe zmiany należy uwzględnić przy przygotowywaniu oferty.

Mając powyższe na uwadze, Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert:

Rozdział XII ust. 5 i 6 Opis sposobu przygotowania ofert otrzymuje brzmienie:

ust. 5 Oferta sporządzona w formie pisemnej powinna mieć ponumerowane i zabezpieczone przed zdekompletowaniem strony (np. zszyte). Koperta, w której znajduje się oferta, winna posiadać oznaczenie: UWAGA PRZETARG „Przeprowadzenie kontroli trwałości projektów indywidualnych realizowanych w ramach PO RPW w działaniu II.1 (Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej) oraz V.2 (Trasy rowerowe)”, część ..., nr ref. 8/DPI/2020. Nie otwierać przed dniem 09.06.2020. r. przed godz. 11.30. Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą Ofertę.

ust. 6 Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną w formie pisemnej ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu lub wycofaniu oferty przed terminem składania ofert określonym w niniejszej SIWZ. Powiadomienie powinno być dostarczone w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego opatrzonej napisem: UWAGA PRZETARG „Przeprowadzenie kontroli projektów indywidualnych realizowanych w ramach PO RPW w działaniu II.1 (Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej) oraz V.2 (Trasy rowerowe)”, część ..., nr ref. 8/DPI/2020. Nie otwierać przed dniem 09.06.2020. r. przed godz. 11:30 oraz pełną nazwą i adresem Wykonawcy i oznaczonej dodatkowo napisem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. Do wniosku o zmianę lub wycofanie oferty wykonawca dołączy stosowne dokumenty, potwierdzające, że wniosek o zmianę lub wycofanie został podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

Rozdział XIII Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert otrzymuje brzmienie:

1. Oferty należy złożyć w terminie do: **09.06.2020 r.** do godziny **11:00**:
 - a) w siedzibie Zamawiającego w Kancelarii PARP (ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa, parter)
 - albo**
 - b) za pośrednictwem Platformy przy użyciu zakładki „Załączniki”.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **09.06.2020 r.**, o godz. **11:30**. Oferty złożone w formie elektronicznej zostaną odszyfrowane i otwarte za pośrednictwem Platformy.

3. Osoby zainteresowane udziałem w sesji otwarcia ofert proszone są o stawiennictwo i oczekiwanie w recepcji Zamawiającego co najmniej na 5 minut przed terminem określonym w ust. 2.
4. Informacja z otwarcia ofert opublikowana zostanie na stronie internetowej Zamawiającego i zawierać będzie dane określone w art. 86 ust. 5 uPzp.

Załącznik:

Zmieniony Opisu przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ