

BZP.0.260.19

Warszawa, 08.03.2019r.

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn: **„Przygotowanie i przeprowadzenie kontroli projektów realizowanych w ramach POIR i POPW”** Znak sprawy: p/3/DK/2019

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 – 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej „uPzp”, w związku z pytaniem, które wpłynęło do Zamawiającego, poniżej treść pytania wraz z odpowiedzią oraz zmianą treści SIWZ:

**Pytanie 1:**

W ramach ww. przetargu nieograniczonego, w udostępnionej dokumentacji stwierdzamy rozbieżność dotyczącą następujących danych:

1. W załącznikach do ogłoszenia wskazane zostały rozbieżne ilości zleczonych kontroli w podziale na POPW i POIR: w Opisie Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ) oraz we wzorze formularza ofertowego (załącznik nr 3 do SIWZ) wykazano 25 kontroli POPW i 25 kontroli POIR, natomiast w Załącznik nr 2 do umowy - Wykaz kontroli objętych umową – wskazano 20 kontroli POIR i 30 kontroli POPW.

2. W regionie zachodnim przewidziano 10 kontroli POPW. Ze wstępnej analizy wynika, iż wydzielony region zachodni nie pokrywa się terytorialnie z obszarem POPW.

**Odpowiedź 1:**

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisami OPZ (załącznik nr 1 do SIWZ) oraz ze wzorem formularza ofertowego (załącznik nr 3 do SIWZ) przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie i przeprowadzenie maksymalnie 50 kontroli, w tym: 25 kontroli projektów realizowanych w ramach POIR – kontrole w trakcie realizacji lub po zakończeniu realizacji projektu oraz 25 kontroli projektów realizowanych w ramach POPW – kontrole w trakcie realizacji lub po zakończeniu realizacji projektu.

W związku z powyższym tabela w załączniku nr 2 do umowy – *Wykaz kontroli objętych umową* wygląda następująco:

Lp.	Region* (lokalizacja)	Rodzaj kontroli	Program operacyjny	Liczba kontroli	Planowany termin kontroli
1	wschodni	w trakcie realizacji lub po zakończeniu realizacji projektu	POIR	10	II - III kwartał 2019 r.
			POPW	25	
2	zachodni	w trakcie realizacji lub po zakończeniu realizacji projektu	POIR	15	II - III kwartał 2019 r.
			POPW	0	
				50	