
 

 

 

 

BZP.0.260.11.18.MKT                                                                         Warszawa, dnia      26.02.2018 r. 

            

Dot. „Przeprowadzenie kontroli projektów realizowanych w ramach PO RPW Osi priorytetowej I 

(Nowoczesna gospodarka) i Osi Priorytetowej II (Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego)”, 

znak sprawy: 6/DPI/2018 

 

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA  

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej „uPzp”, Zamawiający informuje, że w 

postępowaniu jako najkorzystniejszą:  

a) dla Części I zamówienia wybrano ofertę nr 2 złożoną przez:  

 Wykonawcę: 

Lubelska Fundacja Rozwoju  

   ul. Rynek 7, 20-111 Lublin  

   z ceną brutto oferty: 112 914,00 zł 

 

b) dla części II zamówienia wybrano ofertę nr 1 złożoną przez:  

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:  

Cofund Sp. z o.o. 

ul. Górnośląska 4a 

00-444 Warszawa  

i 

Fundacja Fundusz Współpracy 

ul. Górnośląska 4a 

00-444 Warszawa 

z ceną brutto oferty: 238 005,00 zł 

 

Oferta odpowiada wymaganiom określonym w SIWZ i uPzp oraz otrzymała najwyższe liczy punktów  

w kryteriach oceny ofert.  

Streszczenie wyników oceny ofert dla obu części przedstawiają poniższe tabele:   

 

Część I  

Nr 

oferty 
Nazwa (firma) i adres Wykonawcy 

Liczba pkt  

w kryt. ”Cena” 

60 pkt 

Liczba pkt  

w kryt. „Liczba 

dni na przekazanie 

projektu 

dokumentacji 

pokontrolnej” 

40 pkt 

 

 

Razem 

1 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

zamówienie: 

1. Fundacja Fundusz Współpracy 

    ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa  

2. Cofund Sp. z o.o. 

   ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa  

 

146 370,00 zł 

40,98 pkt 

 

 

 

3 dni 

40 pkt 

 

 

80,98 pkt 

2 

Biuro Konsultingowe „ADVISER” 

Jan Łazor 

ul. Żółta 10a lok.18, 10-140 Olsztyn 

 

99 960,00 zł 

60 pkt 

 

4 dni 

30 pkt 

 

90 pkt 

3 

 

Varsovia Capital S.A. 

ul. Bagno 2 lok. 56, 00-112 Warszawa  

 

122 532,60 zł 

48,95 pkt 

 

 

3 dni 

40 pkt 

 

88,95 pkt 



 

 

 

 

4 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

zamówienie: 

1.Centrum Rozwoju Administracji  

   Sp. z o.o. 

   ul. Kaszubska 52, 70-226 Szczecin; 

2.Europrojekt Consulting sp. z o.o. 

   ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań 

 

 

175 644,00 zł 

34,15 pkt 

 

 

 

 

3 dni 

40 pkt 

 

 

 

74,15 pkt 

5 

 

IDIPSUM Sp. z o.o. 

ul. Czesława Strzeszewskiego 15/32 

20-153 Lublin 

 

 

175 644,00 zł 

34,15 pkt 

 

 

4 dni 

30 pkt 

 

64,15 pkt 

6 

 

Lubelska Fundacja Rozwoju  

ul. Rynek 7, 20-111 Lublin  

 

112 914,00 zł 

53,12 pkt 

 

 

3 dni 

40 pkt 

 

93,12 pkt 

Uzasadnienie wyboru dla części I zamówienia  

Uzasadnienie prawne przyznanej punktacji: art. 91 ust.1 „uPzp” 

Uzasadnienie faktyczne przyznanej punktacji: 

1) Cena – obliczona zgodnie ze wzorem określonym w  Rozdziale XV pkt 2 SIWZ, przedstawiona 

została w tabeli powyżej; 

2) Liczba dni na przekazanie projektu dokumentacji pokontrolnej – zgodnie ze wzorem  

określonym w Rozdziale XV pkt 3 SIWZ, przedstawiona została w tabeli powyżej. 

 

Część II  

Nr 

oferty 
Nazwa (firma) i adres Wykonawcy 

Liczba pkt  

w kryt. ”Cena” 

60 pkt 

Liczba pkt  

w kryt. „Liczba dni 

na przekazanie 

projektu 

dokumentacji 

pokontrolnej” 

40 pkt 

 

 

Razem 

1 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

zamówienie: 

1.Fundacja Fundusz Współpracy 

   ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa 

2.Cofund Sp. z o.o. 

   ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa  

 

238 005,00 zł 

60 pkt 

 

 

     

3 dni 

40 pkt 

 

 

100 pkt 

5 

IDIPSUM Sp. z o.o. 

ul.Czesława Strzeszewskiego 15/32 

20-153 Lublin 

 

242 955,00 zł 

58,78 pkt 

 

4 dni 

30 pkt 

 

88,78 pkt 

Uzasadnienie wyboru dla części II zamówienia  

Uzasadnienie prawne przyznanej punktacji: art. 91 ust.1 „uPzp” 

Uzasadnienie faktyczne przyznanej punktacji: 

1) Cena – obliczona zgodnie ze wzorem określonym w  Rozdziale XV pkt 2 SIWZ, przedstawiona 

została w tabeli powyżej; 

2) Liczba dni na przekazanie projektu dokumentacji pokontrolnej – zgodnie ze wzorem  

określonym w Rozdziale XV pkt 3 SIWZ, przedstawiona została w tabeli powyżej. 

 

 


